



**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE IN FORMA EFFICACE**

(art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016)

N. 446 REG.

DATA 4/10/2018

**DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO**

Settore Fabbricati

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO E AMPLIAMENTO DEL C.M.R. DI BUSTO ARSIZIO IN VIA A. TOSI.

CIG: 7568616B7F CUP: B42F18000040006.

Aggiudicazione in forma efficace all'impresa la I.C.O. DI OGLIALORO S.R.L. con sede in Piazza Libertà, 4 - Parabiago (MI).

Il Dirigente  
Dipartimento Servizi al Territorio  
(arch. Sergio Callegari)

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, con due distinte deliberazioni di Giunta Comunale, n. 327 e 328 del 28/12/2017, ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del Centro del riutilizzo di Via A. Tosi, e all'ampliamento del Centro Multiraccolta di Via A. Tosi;
- con Determina a Contrarre n. 446 del 20 luglio 2018 venivano approvati gli elaborati tecnico-amministrativi, le norme contrattuali, nonché l'importo economico a base d'appalto pari ad Euro 248.500,00 (di cui Euro 6.747,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per l'esecuzione degli interventi in discorso;
- con lo stesso atto si determinava di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta derivante da avviso con cui si indice la gara, anche ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, dell'art. 95 comma 4 lettera a) e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del summenzionato Decreto, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- ad esito della manifestazione di interesse (pubblicata in data 23 Luglio 2018) con lettera di invito del 07 settembre 2018 (prot. AGESP SPA n. 3738) tramite SINTEL venivano invitate a presentare l'offerta per i lavori di che trattasi n. 15 (quindici) imprese;
- come risulta dai verbali di gara n. 1 del 21.08.2018, n. 2 del 06.07.2018 e n. 3 del 25.09.2018 allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, l'impresa ICO di Oglialoro srl con sede in P.za Libertà, 4 - Parabiago (MI) - è risultata prima classificata in graduatoria con il ribasso del 33,33%;
- si può pertanto procedere all'aggiudicazione in forma efficace, dell'appalto in oggetto all'impresa ICO di Oglialoro srl con sede in P.za Libertà, 4 - Parabiago (MI) con un importo contrattuale di Euro 167.924,04 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 33,33%;

Rilevato che:

- a seguito del ribasso d'asta offerto, il quadro economico dell'intervento viene riformulato come segue:

**Ampliamento Centro Multi Raccolta/centro del riuso**

**QUADRO ECONOMICO**

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	€	
	A.1	Importo dei lavori	Centro Multiraccolta	Centro del riuso	TOTALE	
		di cui oneri della sicurezza € 6,695,24	€ 2.428,72	€ 1.203,01		
			€ 2.484,97	€ 631,25		
		<b>Totale importo lavori</b>	€ 113.996,36	€ 47.179,73		
		<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 118.910,05</b>	<b>€ 49.013,99</b>	€ 167.924,04	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA comp.)</b>		€	€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.3	Alleggerimento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00	
	B.4	Imprevisti (max. 5%)	€ 8.326,36	€ 3.161,40	€ 11.487,76	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.6	Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7	Costi amministrativi 3,5%		€ 0,00	€ 0,00	
	B.8	Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 5.600,00	€ 15.600,00	
	B.9	Spese tecniche ex art. 113 2%	€ 3.517,99	€ 1.492,01	€ 4.970,00	
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00	
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
	B.11	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.12	Arrotondamenti	€ 251,71	€ 126,37	€ 378,06		
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>		<b>€ 26.396,06</b>	<b>€ 13.039,78</b>	<b>€ 39.435,82</b>	
B.13	Economie da ribasso d'aste		€ 56.989,63	€ 23.586,33	€ 80.575,96	
C. IVA	<b>C. I.V.A.</b>					
	C.1.1	I.V.A. su A	10%	€ 12.723,64	€ 5.217,54	17.941,18
	C.1.2	I.V.A. su B.7 + B.8 + B.9+ B.10	22%	€ 3.919,96	€ 2.145,44	6.065,40
	C.1.3	I.V.A. su B.13		€ 5.696,96	€ 2.358,63	
	<b>Totale IVA</b>		<b>€ 22.342,56</b>	<b>€ 9.721,61</b>	<b>€ 32.064,18</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 224.638,30</b>	<b>€ 95.361,71</b>	<b>€ 320.000,00</b>	

Considerato che:

- l'impresa ICO di Oglialoro srl - risulta in regola con la documentazione richiesta ai fini dell'aggiudicazione;

Si ritiene di provvedere all'aggiudicazione in forma efficace;

Richiamato l'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare le risultanze di gara e di affidare gli interventi di realizzazione del centro del riutilizzo e ampliamento del c.m.r. di Busto Arsizio in via A. Tosi - ICO di Oglialoro srl con sede in P.za Libertà, 4 - Parabiago (MI), risultata miglior offerente con il ribasso del 33.33%, per un importo contrattuale di Euro 167.924,04 di cui Euro 6.747,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
2. di approvare il nuovo quadro economico riportato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Sergio Callegari)