

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023)

N. 358/AS REG.

DATA 19/06/2025

Dipartimento Servizi Al Territorio – Infrastrutture stradali

Oggetto: Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo.

CIG: B751BFF827

CUP: G47H24000070002

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Dipartimento Servizi al Territorio
Il Dirigente
Arch. Roberto Cavezzale

Premesso che:

- a valere sulle risorse del Fondo per la ripresa economica di Regione Lombardia, il Comune di Busto Arsizio, ha stabilito di dare attuazione alla 'Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo';
- a tale scopo è stato dato mandato ad Agesp Attività Strumentali S.r.l. di procedere all'attivazione delle procedure necessarie per i lavori in oggetto;
- il settore 'Infrastrutture Stradali' di Agesp Attività Strumentali S.r.l. con ordine n. 277 del 11.11.204 ha affidato al Dott. Ing. Giovanni Ceriani l'incarico professionale per progettazione e Direzione Lavori 'Sovrappasso viario via Monte Grappa e via Del Roccolo' il quale ha redatto il piano esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Sovrappasso via Monte Grappa:

- 1 Computo metrico sovrappasso via Monte Grappa;
- 2 Computo metrico della sicurezza sovrappasso via Monte Grappa;
- 3 Computo metrico RU sovrappasso via Monte Grappa;
- 4 Gant via Monte Grappa;
- 5 Relazione tecnica sovrappasso via Monte Grappa;
- 6 Rilievo fotografico sovrappasso via Monte Grappa;
- 7 Tav. 1 sovrappasso via Monte Grappa;
- 8 Tav. 2 sovrappasso via Monte Grappa;
- 9 Tav. 3 sovrappasso via Monte Grappa;
- 10 Tav. 4 sovrappasso via Monte Grappa;
- 11 Tav. 5 sovrappasso via Monte Grappa;
- 12 Tav. 6 sovrappasso via Monte Grappa;
- 13 Tav. 7 sovrappasso via Monte Grappa;
- 14 Tav. 8 sovrappasso via Monte Grappa;
- 15 Tav. 9 sovrappasso via Monte Grappa;
- 16 Tav. 10 sovrappasso via Monte Grappa;

Sovrappasso via Del Roccolo:

- 1 Computo metrico sovrappasso via Del Roccolo;
- 2 Computo metrico della sicurezza sovrappasso via Del Roccolo;
- 3 Computo metrico RU sovrappasso via Del Roccolo;
- 4 Gant via Del Roccolo;
- 5 Relazione tecnica sovrappasso via Del Roccolo;
- 6 Rilievo fotografico sovrappasso via Del Roccolo;
- 7 Tav. 1 sovrappasso via Del Roccolo;
- 8 Tav. 2 sovrappasso via Del Roccolo;
- 9 Tav. 3 sovrappasso via Del Roccolo;
- 10 Tav. 4 sovrappasso via Del Roccolo;
- 11 Tav. 5 sovrappasso via Del Roccolo;
- 12 Tav. 6 sovrappasso via Del Roccolo;
- 13 Tav. 7 sovrappasso via Del Roccolo;
- 14 Tav. 8 sovrappasso via Del Roccolo;
- 15 Tav. 9 sovrappasso via Del Roccolo;
- 16 Tav. 10 sovrappasso via Del Roccolo;

Documentazione per entrambi i sottopassi

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Piano di manutenzione Sovrappassi Via Monte Grappa e Via Del Roccolo;
 - Elenco Prezzi unitari;
 - Relazione CAM Sovrappassi Via Monte Grappa e Via Del Roccolo;
 - Relazione Tecnico Prestazionale Sovrappassi via Monte Grappa e via Del Roccolo;
 - Quadro economico;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Relazione generale;
 - Schema di contratto;
 - Tabella TOL;
- il Comune di Busto Arsizio, con D.G.C. n. 645 del 11.12.2024, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla 'Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo' per un importo complessivo di euro 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);
 - il Comune di Busto Arsizio, con Provvedimento di Determinazione n. 1925 del 17.12.2024, ha approvato la rimodulazione del quadro economico e impegno di spesa relativo alla 'Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo' per un importo complessivo di euro 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);
 - il Comune di Busto Arsizio, con D.G.C. n. 274 del 04.06.2025, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla 'Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo' per un importo complessivo di euro 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);
 - la spesa che si rende necessaria per l'esecuzione di quanto sopra ammonta ad € 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese) secondo il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTI

1) Lavori sovrappasso via Monte Grappa	€	156.593,58
Lavori sovrappasso via Del Roccolo	€	215.217,98
2) di cui Oneri per l'applicazione del D.Lgs. 81/08		
sovrappasso via Monte Grappa	€	10.542,36
sovrappasso via Del Roccolo	€	6.301,22
TOTALE A	€	371.811,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) Imprevisti	€	4.358,84
2) Spese tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 comma 3 Comune	€	1.592,69
3) Spese tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 comma 6 Comune	€	178,47
4) Spese tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 comma 7 Comune	€	238,90
5) Spese tecniche esterne	€	48.011,27
6) Spese tecniche ex art. 2 contratto di servizio	€	1.015,00
7) Contributo ANAC	€	250,00
TOTALE B	€	55.645,17

C) I.V.A.

1) I.V.A. 22%	€	93.543,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	149.188,44
TOTALE COMPLESSIVO	€	521.000,00

tenuto conto che:

- la scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e avrà luogo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto Decreto, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- ai fini della valutazione di congruità delle offerte, troverà applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, alle condizioni ivi stabilite con l'avvertenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico Progetto;
- gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare con la ditta assegnataria dei lavori, sono contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati progettuali allegati, nonché nel presente atto;

dato atto che:

- ai sensi dell'allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'appalto di che trattasi vengono individuati:
 - codice ATECO 42.11.00
 - CPV 45233141-9
 - CCNL Edile
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è individuato nella persona dell'Arch. Simone Casazza;
- la spesa di € 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese) rientra nelle prestazioni a carattere straordinario come da D.G.C. n. 274 del 04.06.2025;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il progetto esecutivo e di dar corso, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto, all'attuazione della 'Manutenzione straordinaria sovrappassi F.N. S.p.A. via Monte Grappa e via Del Roccolo', composto dagli elaborati indicati in premessa, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) di approvare euro 521.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese), la spesa che si rende necessaria per i lavori in oggetto come da D.G.C. n. 274 del 04.06.2025.
- 3) di dare atto che la scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e avrà luogo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto

Decreto, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

- 4) di dare atto che ai fini della valutazione di congruità delle offerte, troverà applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, alle condizioni ivi stabilite con l'avvertenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Progetto. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- 5) di dare atto che in riferimento alla stipulazione del contratto, il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente risultano determinati nelle premesse del presente atto.
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è individuato nella persona dell'Arch. Simone Casazza.

Agesp Attività Strumentali S.r.l.
Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Simone Casazza



Agesp Attività Strumentali S.r.l.
Dipartimento Servizi al Territorio
il Dirigente

Arch. Roberto Cavezzale

