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PARTE I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Gli interventi previsti nel presente appalto consistono nella manutenzione straordinaria di alcuni
viali alberati cittadini e nello specifico:

Viale Trentino

Via Stefano Ferrario

Viale dell'Industria

Controviale via Amendola verso sovrappasso via Piombina

Cedri - via Venegoni, 2, piazzale Rossetti; Piazza Cristoforo Colombo; viale Cadorna
angolo viale Lombardia, piazzale Volontari della Liberta, ingresso Cimitero principale
v" Viale Liguria

v Viale Alfieri

v" Via Ippolito Nievo

v Viale Borri - ippocastani
v Viale Virgilio

v"  Piazzale D'Annunzio

¥ Via Vico - area ingresso parco Giotto
¥" Via Cividale

¥ Via Cadore

v

v

v

v

v

Per I'elenco completo degli interventi si rimanda all’allegato Computo metrico, le cui voci hanno
comunque carattere indicativo e non esaustivo, data la possibilita di insorte nuove esigenze
durante l'esecuzione del contratto, tali da comportare delle variazioni nell’'elenco dei siti di
intervento e nella tipologia di intervento.

Sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo
della gara (CIG) CPV Codice ATECO

BD36EFAD024 77310000-6 0 81.30.00

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'ammontare complessivo del presente appalto e di € 456.071,06 (euro
quattrocentocinquantaseimilasettantuno/06) oltre IVA di legge, di cui:
A. €442.625,96 (euro quattrocentoquarantaduemilaseicentoventicinque/96) per prestazioni,
soggette a ribasso d’asta;
B. € 13.445,10 (euro tredicimilaquattrocentoquarantacinque/10) per costi per la sicurezza,
non soggetti a ribasso;



All'interno dellimporto viene stimato il Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della
manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione
dell’Utile e delle Spese generali): pari a € 244.,585,87 (euro
duecentoquarantaquattromilacinquecentoottantacinque/87).

Anche ai dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo del lavoro é ritenuto
congruo.

Resta la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva
da una piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni
per la manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla
stazione appaltante, I'offerta & sottoposta al procedimento di verifica dell’'anomalia ai sensi dell’art. 110,
D.Lgs. 36/2023.

E pertanto facolta dei concorrenti di presentare i giustificativi dell'offerta economica insieme all‘offerta
stessa.

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss,mm,ii., il contratto collettivo applicato & il CCNL Operai
agricoli e florovivaisti (A011).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato 1.01, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il
differente contratto collettivo da essi applicato. In tal caso la stazione appaltante verifica le condizioni di
equivalenza del contratto come previsto al comma 4 dello stesso articolo.

Resta la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva
da una piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni
per la manodopera.

Se |'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla
stazione appaltante, I'offerta e sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110,
D.Lgs. 36/2023. E pertanto facolta dei concorrenti di presentare i giustificativi dell’offerta economica
insieme all’'offerta stessa.

Ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in caso di variazioni non sostanziali, sono ammesse
modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% del valore posto a base di gara.

Sono comunque ammesse le modifiche, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 120 del D.Lgs 36/2023 alle condizioni previste dal presente atto.

Si applicano altresi le disposizioni relative a modifiche, variazioni e varianti contrattuali di cui all’art. 5
dell’allegato I1.14 del D.L.gs 36/2023.

L'Appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio
senza averne ricevuto I'ordine scritto dal RUP; in caso contrario I'Appaltatore non potra pretendere alcun
aumento di prezzo od indennita per le variazioni effettuate, ed anzi sara tenuto ad eseguire senza alcun
compenso le eventuali modifiche che il RUP credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire la stazione
appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

Art. 3 - Modalita di affidamento e stipulazione del contratto

La scelta dell'impresa esecutrice avverra ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e avra luogo ai sensi
dell'art.108 della gia menzionata Legge, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa.



La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 si riserva la facolta di valutare la
conformita di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di
congruita delle offerte e rimessa direttamente al Responsabile Unico del Progetto.

Con riferimento agli elementi specifici per la valutazione dell'offerta si specifica che gli stessi sono:
a) l'economia del processo realizzativo;
b) le soluzioni tecniche prescelte per lo svolgimento del servizio;
c) le condizioni favorevoli di cui dispone I'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.

E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento del servizio nel caso
in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’‘oggetto del contratto.

Dopo |'aggiudicazione di cui all'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'impresa aggiudicataria sara invitata a
presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’allegato 1.7 del Codice dei contratti.

L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

La stipula del contratto e effettuata ai sensi dell'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, in particolare,
il contratto é stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1,
lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Art. 4 - Condizioni di esecuzione del servizio e norme di esecuzione

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme stabilite negli atti di gara e nel presente
capitolato speciale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano I'esecuzione
del presente servizio; & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore sara tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che
potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze
comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e
antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore € tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:
a. Dal D.lgs. 36/2023;
b. Dal D.lgs. 81 del 09/04/2008;

c. dalle leggi e disposizioni vigenti circa I'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori,
la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

d. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

e. dalle leggi e dai patti sindacali;



_—h

dai regolamenti comunali vigenti;

dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

o0

dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;

dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria;

j. da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e
fitosanitaria sia essa statale che degli enti territoriali.

Ai sensi dell'art. 39 del capo II dell'allegato I1.14 del D. L.gs 36/2023, per quanto non previsto al capo
II della citata norma, all’esecuzione del presente contratto, si applicano le norme del capo I, in quanto
compatibili.

L'Appaltatore deve considerare sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e
subfornitori, che l'esecuzione del servizio e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia
conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 10 marzo 2020 - Criteri ambientali
minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde e deve
altresi presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione
pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

L'appaltatore o I'esecutore dell’attivita di raccolta e trasporto dei rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 -
residui degli interventi di sfalcio e potatura cosi come indicato nella circolare n. 1 dell’lAlbo NGA
REGISTRO CIRCOLARI.R.000000.1.14-02-2023 deve possedere l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per |la categoria 2 bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06.

Non é in ogni caso ammesso l'avvalimento relativamente al requisito di iscrizione all’Albo

Nazionale Gestori Ambientali.

L'appaltatore & tenuto al recupero e/o allo smaltimento dei materiali vegetali residuali delle operazioni
di manutenzione, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
I'impresa appaltatrice dovra presentare, al Direttore dei Lavori, copia dei formulari di identificazione
rifiuto debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione, dai quali I'impresa appaltatrice risulti
come produttrice dei rifiuti. Pertanto, in fase di presentazione dell’offerta si richiede di presentare
documentazione attestante I'autorizzazione alle operazioni di recupero secondo I'Allegato C del D.Lgs
152/06 dell'impianto di destino dei rifiuti oggetto del contratto ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli oneri relativi al conferimento dei rifiuti sono quantificati dalla Stazione Appaltante in €

42.680,00 (euro quarantaduemilaseicentottanta/00), ricompresi nell'importo posto a base
di gara.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente Capitolato speciale d'appalto;
b. tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto;
c. il POS (se previsto);
d. le polizze di garanzia di cui all’art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
1. il D. L.gs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, relativi allegati e ss.mm.ii.



2. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 6 - Modalita di svolgimento del servizio

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte rispettando le prescrizioni e le norme
del presente capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dal DEC. L'Appaltatore dovra
farsi carico della completa esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti a dare compiuta e perfetta
esecuzione, mediante 'impiego di manodopera specializzata e tecnica, al servizio di manutenzione
straordinaria viali alberati cittadini.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, I'appaltatore dovra
inoltrare al DEC, per conferma, il calendario delle lavorazioni al quale dovra attenersi scrupolosamente
(salvo cause non a lui imputabili).

L'appaltatore dovra trasmettere giornalmente le eventuali modifiche del programma, ed ogni altra
informazione relativa al servizio eseguito.

Art. 7 - Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 122 del Codice dei contratti
pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita dell’art. 95 del D. Lgs. 159/2011.

Se I'’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
un‘impresa mandante trova applicazione l'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Se |'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo & sempre ammesso il recesso di una o pill imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso
non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante
prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti
dalla legge.

Art. 8 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.

Se |'Appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine stabilito, la stazione appaltante procede
all'invio, della diffida relativa al suddetto adempimento. Qualora I’Appaltatore non si presenti entro 30
giorni dal ricevimento della diffida senza giustificati e gravi motivi da valutarsi a cura della stazione
appaltante - con i documenti gia richiesti e indispensabili per la stipulazione dell’atto, I’Appaltatore
stesso decade dall’aggiudicazione e la stazione appaltante attivera la procedura per I'incameramento
del deposito cauzionale provvisorio.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti
di servizi e/o forniture. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto,
a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In
particolare, I'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, comma 2, le
clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “"Nuovi prezzi/invariabilitd/revisione dei



corrispettivi”, “cause sopravvenute - sospensione”, “Pagamenti e fatturazione”, “Clausola risolutiva
espressa” e “Recesso”.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere
fatta, tenendo conto delle finalitd perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gl
articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 9 - Adempimenti in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio del servizio se questo & iniziato
nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo,
del Decreto n. 81 del 2008, |la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo capoverso, 'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i
recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

g. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 36, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 37;

h. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi di legge

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

i. dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

j. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'imprese affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo



16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso del servizio ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Non rientrando il servizio in discorso nei casi di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e prevedendo che lo
stesso sia eseguito da un’unica impresa, |'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque
prima dell'avvio del servizio, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante un POS per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione del servizio. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al gia menzionato decreto, deve avere in ogni caso i
contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla
G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Nel caso in cui, I'esecuzione di parte del servizio sia affidata a una o piu imprese si procedera alla
designazione del Coordinatore della Sicurezza per I'esecuzione ed alla redazione del PSC.

Art. 10 - Consegna e inizio del servizio
L'esecuzione del servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna.

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilita di dare I'avvio della prestazione contrattuale
con l|'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico
articolo.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il
Direttore dell’esecuzione del Contratto (fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1.

Durante I'esecuzione del servizio potranno verificarsi consegne di nuove aree o di maggiori superfici
da assoggettare al contratto. In questo caso verranno sottoscritti tra un delegato dell’Appaltatore ed
un delegato del Responsabile Tecnico del Servizio specifici verbali di consegna. L'Appaltatore non puo
in nessun caso opporre rifiuto alla sottoscrizione di un verbale di consegna per una nuova area o per
una maggiore superficie su localita esistente.

La stazione appaltante, siriserva la possibilita di disporre nei casi consentiti dal codice, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e dell’art. 31 comma 2 lettera c) ultimo capoverso dell’Allegato
11.14, il direttore dell’esecuzione del contratto puo ordinare l'avvio dell’esecuzione anticipata o in via
d’'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve
immediatamente eseguire.

Art, 11 - Termini per l'ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare il servizio € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti



dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di cui sopra si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Art. 12 - Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare il servizio nel termine
contrattuale di cui all’articolo 10, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al gia menzionato articolo 11.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui sopra,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
del DEC.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni lavorativi
dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 13 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, ai sensi dell'art. 126
del Codice dei contratti e ss.mm.ii., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale (1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) trova
applicazione anche in caso di ritardo:
¢« nellinizio del servizio rispetto alla data definita nel verbale di avvio
dell’esecuzione;
¢ nell'inizio del servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale di avvio
dell’esecuzione imputabile all'appaltatore;
* nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dell’esecutore;
s nel rispetto delle soglie temporali fissate nel Cronoprogramma;
+ nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecutore per il ripristino di
opere non accettabili.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
le penali di cui sopra sono applicate in sede di conto finale.

L'importo complessivo delle penali determinate non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale ai sensi dell’art. 126, comma 1 del D.Igs. n. 36/2023; se i ritardi sono tali da comportare
una penale di importo superiore alla gia menzionata percentuale trova applicazione I'articolo 48, in
materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facolta di procedere con risoluzione del contratto,
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



La Stazione appaltante potra applicare le penali di cui al presente articolo a valere sui crediti
dell’Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore contraente
medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore contraente dall’'adempimento dell’'obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per la Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo & consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per
qualsiasi altro titolo.

In caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 1, co. 2, 3 e 4, dell’Allegato 11.3
al Codice, la Stazione Appaltante applichera una penale pari all'l (uno) per mille dellimporto
contrattuale, per ogni giorno di durata dell'inadempimento.

Art. 14 - Cauzione, garanzia e polizze assicurative

Ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., I'offerta € corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% (due per cento) del prezzo base
indicato nei documenti di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione (a scelta dell'offerente), ed
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, cosi come modificato dal decreto
correttivo D. Lgs. n.209/2024.

Prima della sottoscrizione del contratto, I'appaltatore deve costituire una "garanzia definitiva" a norma
e per gli effetti di cui all’'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e nelle forme di cui all’art. 106:

= presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’aggiudicatrice, esclusivamente
con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall’'ordinamento vigente. Si applica I'art. 106, comma 2 del Codice dei
Contratti

= nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa
bancaria o assicurativa che:

e risponde ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie;

« & sottoposta a revisione contabile da parte di una societa di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

« ha i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 106,
comma 3 del Codice.

L'importo della garanzia é stabilito in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore al 20 per cento,



I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pit alla concessionaria rispetto alle risultanze della
liqguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La
Stazione Appaltante puo richiedere all'Aggiudicataria della concessione la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sul prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante potra valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore.

La Stazione Appaltante potra incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della La Stazione
Appaltante.

La garanzia fideiussoria, rilasciata a norma dell’articolo 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e art.
117, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante, I'individuazione del Foro Competente di Busto Arsizio per
le eventuali controversie e lI'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni alla Stazione Appaltante in
lingua italiana.

La garanzia fideiussoria, a norma dell’art. 117, comma 8 del D.Igs. n. 36/2023 € progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese, art. 117, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, I'appaltatore dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione
appaltante, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi
verificabile telematicamente presso |'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali
devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.



Art. 15 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’articolo 125 del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto.

L'anticipazione € compensata ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D. L.gs 36/2023.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle condizioni indicate all’art. 125 del D. Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui sopra in caso di revoca
dell’anticipazione, salvo che 'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della gia
menzionata escussione.

Art. 16 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che le opere eseguite, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 25.000,00
(euro venticinquemila/00), previa verifica della regolarita contributiva, attestata mediante rilascio del
relativo “Documento Unico di regolarita Contributiva” (DURC).

Cosi come previsto all’art.125 comma 6, si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo:

1. Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dal registro di contabilita, & adottato con le
modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dell’esecuzione accerta
senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica
I'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell’accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’'esecutore, il direttore
dell’'esecuzione adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP, salvo
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 125 del D.Igs. n. 36/2023.

2. In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dell’esecuzione e quelle dell’'esecutore
in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento, il direttore dell’esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con
I'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023
oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni. II RUP, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette
fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L'esecutore pud emettere
fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della
fattura da parte dell'esecutore non e subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP.

Ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato 11.2 bis del D.L.gs 36/2023 e ss.mm.ii., il calcolo degli acconti, tiene
conto dell’eventuale revisione prezzi. In tal caso, il DEC trasmette alla stazione appaltante una
relazione tesa a determinare il calcolo revisionale.



Art. 17 - Verifica di conformita

Ai sensi dell’art. 116 e dell’art 36 dell’Allegato 11.14 al D. L.gs 36/2023, il servizio e soggetto a verifica
di conformita ai fini di accertarne la corretta esecuzione. La verifica di conformita & avviata entro 30
giorni dall’'ultimazione del servizio, ed ¢ effettuata, ai sensi del comma 5 del citato art. 116, a cura del
RUP o, se nominato dal Direttore dell’'esecuzione del contratto.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

All'esito positivo della verifica di conformita, o del Certificato di regolare esecuzione del servizio, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP
procede al pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento é effettuato nel termine di trenta giorni
decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Il pagamento deve avvenire
previa verifica della regolarita contributiva, attestata mediante rilascio del relativo "Documento Unico
di Regolarita Contributiva” (DURC).

Art. 19 - Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 119 in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) l'attestazione dei versamenti eseqguiti ai/al subappaltatore/i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20 - Revisione prezzi
Per i contratti relativi a servizi o forniture, si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. L.gs
36/2023, qualora si verifichino variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore
al 5% dell'importo complessivo e operano in misura dell’'80% del valore eccedente la variazione del
5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.2
bis del D.L.gs 36/2023, si fa riferimento alla tabella sotto riportata.



REVISIONE PREZZI - CPV 77300000-3 Servizi di orticoltura

Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e Allegalo Il.2-bis, Sezione Ill — Tabella D.3 (indice composto con ponderazione)

Mese del provvedimento di aggiudicazione (t0): XXXX
Indice ISTAT (Tabella D.3) Tipo (sop:usnoa = Valore base 1
R 100%) | (meset)) |
Cura e manutenzione del paesaggio (ATECO 81.3) IR 70,0% XXX J
Trasporto di merci sas_t-r_ad;é_servizi Jt?a_léloco (ATFECE49.4) PPS 725,0% I ”;&_ ]
Indice generale (00ST) ] pc | 50% | xxx
Totale pesi 100,0% -

Il CPV del servizio di che trattasi & il 77310000-6; poiché in
nessuna delle tabelle D dell'allegato II.2 -bis deli D.Igs.
36/2023 e presente il codice di cui sopra, per analogia ai sensi
dell'art. 11 comma 4 del sopracitato allegato, al fine del calcolo
della revisione dei prezzi viene utilizzato il codice CPV
77300000 - 3

La variazione é calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della
rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Quando si verificano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, la stazione
appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita di cui al presente
articolo.

La revisione prezzi si applica anche in caso di modifiche contrattuali.

Art. 21 - Subappalto

1l contratto, cosi come disposto dall’art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, non pud essere ceduto, non pud
essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché
la prevalente esecuzione del servizio.

In conformita a quanto previsto al comma 4 dell’art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 il concorrente indica
all’atto dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili
con piccole e medie imprese come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato 1.1 al D. L.gs 36/2023
e ss.mm.ii. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle
prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’'oggetto o
alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
condizioni previste dall’art. 119 del D. L.gs 36/2023.

I servizi affidati in subappalto non possonc essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sue volte ulteriori servizi.



Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente
principale, ovvero un differente contratto purché garantisca le medesime tutele economiche. In caso
di subappalto di prestazioni scorporabili, accessorie, secondarie o sussidiarie, il subappaltatore e
tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11,
comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del gia
menzionato comma 2-bis.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 22 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore e il subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il RUP provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti
di subappalto.

Art. 23 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore é
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del D. Lgs n.
36/2023, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo del servizio da loro eseguiti:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori
da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto d'appalto non pud essere
ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 12, del D.Igs.
n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per



I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

Art. 25 - Danni per causa di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose.

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla stazione appaltante
per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell’'evento pena la decadenza del diritto alla non applicazione
della penale relativa. I danni vengono accertati in contraddittorio con il Direttore dell’'esecuzione del
contratto che redigera apposito verbale. L’Appaltatore non potra in ogni caso sospendere o rallentare
il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza
dell'Appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entita e ragione,
alle opere cosi dette provvisionali, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere & limitato all'importo
di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

E a carico dell'’Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza
dell'Appaltatore stesso.

Art. 26 - Risoluzione e recesso del contratto

Salvo quanto previsto all’art.122 del D.Lgs 36/23 (con le modalita descritte nell’allegato 11.14 del
medesimo Codice), la stazione appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del
contratto, previa diffida ad adempiere (ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.), nonché all’'esecuzione
di ufficio dei servizi, a spese dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
a) per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del presente Capitolato;
b) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
c) per superamento della soglia di penali cosi come espresso nell’art. 9 del presente
Capitolato;
d) per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile
Tecnico del Servizio;
e) per indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;
f) per utilizzo di personale privo di autorizzazione in relazione al servizio da prestare;
g) per cessione anche parziale del contratto cosi come definito all’art 25 del presente
Capitolato;
h) per rifiuto a sottoscrivere il verbale di consegna o ad iniziare il servizio nei
termini stabiliti dal presente capitolato;
i) nel caso in cui la struttura di direzione e gestione del servizio (numero e
tipologia dei dipendenti) non corrisponda a quella definita in sede di offerta;
j) in caso di mancata attivazione del software gestionale di cui al successivo art.
101, nelle tempistiche e nelle modalita prescritte dal presente Capitolato;
k) in caso di indebita appropriazione dei dati di proprieta Comunale,
1) per inadempimento a seguito di specifico ordine di servizio del Direttore
dell’Esecuzione



Costituiscono cause risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le inadempienze contrattuali
di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

m) cessione totale o parziale del contratto o subappalto del servizio in tutto o in parte,
in violazione delle normative vigenti in tale materia e comunque di quanto disposto
dal presente Capitolato;

n) omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati
trattati;

0) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato
contro la pubblica Amministrazione;

p) ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza, le
disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti;

q) accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;

r) ripetute mancanze che abbiano causato almeno dieci verbalizzazioni di penale
nell’arco di un trimestre.

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi
dell’art. 1671 del C.C.; il recesso avviene con la modalita e le tempistiche indicate all’art.123 del D.Lgs
36/23 e all’'Allegato 11.14 del medesimo.

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, I’Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla
stazione appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione
amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione dell’'avvenuta risoluzione o rescissione.

Entro il termine sopra detto |I'Appaltatore deve liberare da eventuali materiali/depositi gli spazi a
qualsiasi titolo occupati, caricandosi delle spese per lo sgombero e l'alienazione in discarica
autorizzata.

Fino a regolazione di ogni pendenza con |'Appaltatore, la stazione appaltante trattiene in garanzia
quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.

Art. 27 - Clausola sociale

Al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilita o svantaggiate:

a. ai sensi dell'art. 57, comma Z2bis, e dell'art.1, comma 2, dell’'Allegato I1.3 del D.
Lgs.36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15
(quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla
presentazione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile entro 6 (sei) mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro
la data di fine servizio;

b. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dall’art.1,
comma 2, dell’Allegato I1.3 del D.Lgs. n. 36/2023, determina l'impossibilita di partecipare
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici)
mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;

c. ai sensi dell'art. 57, comma 2bis, e dell’art.1, comma 3, dell’Allegato II.3 del D.Lgs. n.
36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15 (quindici)
dipendenti e non superiore @ 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla presentazione di
una relazione in meritc al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 (sei) mesi



dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio.

d. Gli operatori economici occupanti oltre cinquanta dipendenti presentano copia dell'ultimo
rapporto redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs n. 198/2006, unitamente all'attestazione
di conformita a quello gia trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai
consiglieri regionali di parita, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione,
unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.
L'operatore economico deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare una quota
almeno pari al 30% delle assunzioni, da destinare sia a nuova occupazione giovanile (intesa come infra-
trentaseienni) sia femminile, che si rendessero eventualmente necessarie per 'esecuzione del contratto
o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell’'art. 1 comma 4 dell'Allegato
11.3 al Codice.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, gli operatori economici partecipanti dovranno
fare riferimento:
* al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo I'arco temporale di esecuzione del
contratto;
¢ al numero di assunzioni da destinare a occupazione femminile e giovanile infra-trentaseienni in
base ai contratti di lavoro subordinato perfezionati, sulla base della disciplina del D.L. 15 giugno
2015 n. 81 e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu
rappresentative a livello nazionale.

In particolare, tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto
o per le attivita ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle
stesse assunzioni tra appaltatore principale, eventuale subappaltatore ed impresa ausiliaria.

L’obbligo di assunzione verra verificato dalla Stazione Appaltante.

Art. 28 - Controversie

In caso di divergenza fra il DEC e I'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico
sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere
comunicato dal RUP all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione
espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla
data della comunicazione; si stabilisce comunque che I'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo,
sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile Techico.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al RUP,
altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il RUP, acquisita la relazione riservata del DEC e sentito I'Appaltatore, formula
alla stazione appaltante una proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60
giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
bonario e sottoscritto dalle parti. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita,
efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sara competente il Foro
di Busto Arsizio.

Art. 29 - Spese e obblighi a carico dell’Appaltatore — Disposizioni diverse

Sono a carico dell'Appaltatore le spese:
a) relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei
disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni,



comprese quelle di bollo e registrazione;

b) per i diritti di segreteria a norma di legge;

¢) di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio;

d) per linformazione preventiva nei luoghi interessati dai servizi, al fine di limitare
il disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro da concordare con
il Responsabile Tecnico del Servizio);

e) per il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico che dovesse essere
necessaria per lo svolgimento del servizio;

f) per il pagamento di indennita per il deposito dei materiali o per occupazioni
temporanee di proprieta di terzi e relativi danni;

g) per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o
prodotti nei luoghi di intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
e nel rispetto dei CAM;

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento del servizio devono intendersi a completo
carico dell'Appaltatore e tra gli altri:

h) le misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque e cartelli d'avviso, alle
luci per lilluminazione notturna e quant'altro venisse ordinato dal Responsabile
Tecnico del Servizio e dal Responsabile del Procedimento, dalla Vigilanza Urbana e
dalle autorita competenti, le cui norme e regolamenti dovranno essere
scrupolosamente osservati;

i) le prestazioni di mano d’opera, mezzi e materiali occorrenti per tracciati,
misurazioni, verifiche e prove, specie quelle previste dalle leggi vigenti, per
controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;

j) la sorveglianza di eventuali cantieri;

k) lo sgombero delle aree necessarie all' esecuzione degli interventi;

I) il mantenimento del transito dei passaggi pubblici durante I'esecuzione dei servizi;

m) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone,
durante lo svolgimento dei servizi;

n) il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;

o) l'adeguata documentazione fotografica o disegni degli interventi gia eseguiti e a i
dati statistici sull'impiego della manodopera;

p) la trasmissione, prima dell'inizio dei servizi della dichiarazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

q) la trasmissione con scadenza trimestrale o a richiesta della stazione appaltante di
copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, propri e dei
subappaltatori.

L'Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in casi di eventuale controversie di qualunque
natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni
contrattuali e degli ordini della Stazione Appaltante che si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione
di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione
dei servizi nel modo che riterra pit conveniente e opportuno, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione degli stessi, tutto cio senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto



di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore deve provvedere inoltre, a sue cure e spese, ai materiali e ai mezzi d'opera che siano
richiesti ed indicati dal Responsabile Tecnico per essere impiegati per le eventuali prestazioni in
economia contemplate in contratto.

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti (legni, tessuti, erbacei e piante in genere, terre ed inerti,
confezioni, involucri e sacchi, manufatti o mezzi meccanici e loro pezzi dismessi o guasti o rotti, residui
di prodotti d'impiego e di materiali e cose di consumo, ecc.) di risulta, I'Appaltatore & tassativamente
tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di
rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, & avvenuto ad ogni effetto
secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

L'Appaltatore deve inoltre evitare di intralciare, per quanto possibile, la circolazione di mezzi privati e
pubblici, richiedendo, se fosse necessario, l'ausilio della Polizia Municipale, e limitare il pit possibile
I'ingombro di suolo pubblico a quanto strettamente indispensabile per I'esecuzione dei servizi.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni responsabilita civile e I'eventuale risarcimento per danni provocati
a terzi, al patrimonio Comunale e per incidenti o infortuni.

Art. 30 - Tracciabilita finanziaria

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell’art, 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., |'appaltatore si obbliga a comunicare gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno
essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalita e codice fiscale) dei soggetti che sul
medesimo conto possono operare,

L'affidatario si impegna, altresi, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alle
notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovra indicare il Codice Identificativo
Gare (C.1.G.) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) cosi come disposto dall’art. 3
comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 31 - Codice Etico

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento
di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP si riserva sin d'ora di
adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico
€ visionabile sul sito www.agesp.it

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute
nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabili, le disposizioni ivi contenute e comungue a non esporre AGESP al rischio di applicazione
delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell’Appaltatore costituira a tutti gli effetti grave
inadempimento contrattuale e legittimera AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.



Art. 32 - Imposta di bollo

Qualora dovuta, é a carico dell’appaltatore I'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del Codice dei
contratti, determinata come previsto dall’Allegato 1.4 dello stesso codice.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679
1. DATI DI CONTATTO
Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP S.p.A.
Responsabile del Trattamento aziendale: Dott. Gianfranco Carraro

Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basirico,
0331/398896 e-mail: privacy@agesp.it www.agesp.it

2. OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA'

In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacita
tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli
stessi o sub-appaltatori dell’azienda fornitrice si rende necessario al fine di:

o Verificare l'idoneita tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza
di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa
sugli appalti D.lgs 36/23
Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture;

Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro;

Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilita,
fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli
accordi di lavoro

o Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o societa del Gruppo Agesp.

3. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI
PERSONALI

Nell’'ambito delle suddette finalita i dati forniti saranno trattati da:
o Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente
incaricati al trattamento,
o Societa o professionisti che collaborano con l'azienda in qualita di responsabili o incaricati
al trattamento.
o Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a:
1. istituti di credito per gestione dei pagamenti
2. Autorita di controllo

I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra
sede, visionabile su richiesta specifica.

4. FONTI

In base al normativa degli appalti citata, la societa pud acquisire informazioni sul fornitore,
nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali:

o Procura della Repubblica

o ANAC

o Camera di Commercio

o INAIL



INPS

Agenzia delle Entrate

Ministero dell'Interno

Osservatorio dei Lavori Pubblici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ragioneria Generale dello Stato

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

O O 0 O O ©

Non € previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall’'UE.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceita, limitazione delle finalita e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali & di
almeno 10 anni e comunque secondo i termini di legge citati.

Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento,
dovra darne comunicazione scritta al committente, il quale procedera all'immediata
cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI
RISPONDERE

Considerato che le finalita del trattamento sono strettamente necessari per I'esecuzione del
contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 2016/679, il
trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceita espressi al punto b e c. ed f. della
norma, per cui l'azienda non & obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalita
e modalita del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio
di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; |'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilita
dei dati.

4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceita del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorita di Controllo.

Se la richiesta € scritta, e necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta
elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti
nella presente informativa.

E possibile richiedere al titolare, una "DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare
che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai
quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.

In quanto soggetto interessato, Lei potra anche delegare una terza persona con una copia della
procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
Se la Sua richiesta verra avanzata in quanto persona giuridica, questa potra essere presentata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

E possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha
un interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di
protezione. Il titolare € tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro
o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le
verra data comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.

= responsabilita del Legale Rappresentante, della societa fornitrice, fornire a sua volta i
contenuti della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i
termini di legge.






